采购设备技术参数及要求
一、总体原则
本工程施工需严格遵循国家相关建筑工程施工质量验收规范及标准，所有材料质量应符合设计要求及相关国家标准，具备合格证书和检测报告，确保工程完工后无渗漏、无空鼓、无裂缝等质量问题，各项功能正常使用。
二、各分项工程施工要求
（一）拆除工程
1. 人工拆除地板砖37.17㎡：施工人员采用人工方式拆除地砖及垫层，操作过程中需小心作业，避免对基层结构造成损坏。拆除产生的废料需集中堆放，便于后续统一清运。
2. 人工拆除墙面砖14.04㎡：针对墙面首层300高墙砖进行拆除，拆除时要保持墙面基层平整，不得留存松动砖块，为后续墙面施工创造良好条件。
3. 拆除卫生间蹲便器、热水器、给水管：施工前必须先切断水源，确保施工安全。人工拆除相关设备及管道，拆除后的设备及管道需妥善处理，可按可回收、不可回收等分类暂存。
4. 拆除实木门套3处其中室内门1.1*2.4一套，0.9*2.4二套：木工拆除实木门时，应尽量保护门套周边墙面，避免因拆除操作造成额外损坏，影响后续木门安装及墙面美观。
（二）地面防水工程
1. 卫生间、洗澡间地面防水找平层56㎡：采用水泥砂浆施工，厚度50厚，进行找坡、找平作业。找平层需做到平整、坚实，坡度符合设计要求，不得出现起砂、空鼓等缺陷，为后续防水卷材施工提供可靠基层。
2. 卫生间、洗澡间地面卷材防水48㎡：使用化学纤维丙纶布，进行两遍铺设，搭配水泥砂浆施工，上翻300mm。卷材铺设应平整、牢固，搭接宽度不小于100mm，上翻部分需超出地面300mm，施工后不得有渗漏现象，完成48小时闭水试验后方可进行下一步工作，严格把控防水质量。
（三）墙砖、地砖施工
1. 铺装地砖37.17㎡：采用中粗砂、水泥、釉面防滑砖材料。施工前先将基层清理干净，确保结合层饱满，地砖排列整齐，缝隙均匀一致，表面平整，不得有空鼓、松动现象，保证地面铺装美观且经久耐用。
2. 铺装墙面砖14.04㎡：要选取原墙面砖颜色相近的色号，运用中粗砂、水泥、釉面砖施工，施工前先进行排砖设计，确保砖缝横平竖直，粘贴牢固，不得出现缺棱掉角、裂缝等缺陷，提升墙面装饰效果。
（四）蹲便器、洁具安装
1. 蹲便器安装：安装成品蹲便器，包含冲水箱、结构胶、辅件等。安装位置需准确，与管道连接紧密，不得有渗漏现象，冲水箱安装牢固，冲水功能正常，保障卫生间使用功能。
2. 给水改造：采用de25PPR给水管及配件进行管道安装，管道安装应横平竖直，坡度符合要求，接口严密，不得有渗漏现象，同时管道支架安装牢固，确保给水系统稳定运行。
3. 地漏安装2个：安装不锈钢成品地漏，地漏安装应低于地面5 - 10mm，周边密封严密，不得有渗漏现象，有效保障地面排水通畅。
（五）实木门安装
实木门安装五套，包含过道外门1.5*2.7一套内开室外门，餐厅过道门1.5*2.4一套室内门，二楼卫生间0.9*2.4室内门一套，洗澡间1.1*2.4一套、0.9*2.4一套室内门。以上施工均包含实木门、门套、辅材等，安装应牢固，开关灵活，关闭严密，门缝均匀一致，门套与墙面结合紧密，表面平整光滑，提升门体使用体验与美观度。
（六）墙面粉刷
墙面粉刷45㎡，施工前墙面应清理干净，做好基层处理，保证基层平整。涂料涂刷应均匀、牢固，不得有漏刷、起皮、掉粉等现象，营造良好的墙面视觉效果。
（七）材料二次搬运、垃圾清运
1. 材料搬运：对水泥、砂子、墙地砖等材料进行搬运（搬运至2楼），搬运过程中注意保护材料，避免损坏，确保材料安全运输至指定位置，保障施工材料完好可用。
2. 垃圾清运：及时清理拆除垃圾，集中堆放后，装车运输至符合要求的装卸地点，不得随意倾倒，维护施工场地及周边环境整洁。
三、其他要求
1.以上工程尺寸等相关数据以实际施工测量为准，如有疑问可至物资储备库现场查看。
2.施工过程中，各工序施工完成后，施工单位应自行进行质量检查，符合要求后方可进入下一道工序。
[bookmark: _GoBack]3.做好施工记录，便于工程验收及后期维护查询。
4. 按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定， 对有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏和其他装修工程分别做出质保承诺。    

